

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO
THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LCNT**

**Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án:
Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.**

Chủ đầu tư: Phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn.

Đơn vị tư vấn thẩm định: Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Yên Anh.

Bắc Giang, năm 2025.

Số: 0402/2025/BCTĐ-YA

Bắc Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án:
Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.

Kính gửi: Phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn.

Trên cơ sở Tờ trình ngày 03/02/2025 của Công chức phụ trách cây xanh đô thị - Phòng QLĐT thành phố Lạng Sơn V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025 và các tài liệu liên quan kèm theo;

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn phê duyệt dự án Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số: E2500025882_2501201508 ngày 20/01/2025 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Gói thầu Gói thầu số 01: Thi công thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025;

Trên cơ sở Báo cáo số: 0302/2025/BCĐG-MN ngày 03/02/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật về việc Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025;

Căn cứ Biên bản đối chiếu tài liệu ngày 03/02/2025 giữa Phòng quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn và CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LẠNG SƠN;

Căn cứ Tờ trình ngày 03/02/2025 của Công chức phụ trách cây xanh đô thị - Phòng QLĐT thành phố Lạng Sơn V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.

2. Khái quát về dự toán, gói thầu

2.1. Khái quát về dự án.

- + **Tên dự án:** Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.
- + **Địa điểm xây dựng:** Khu vực công viên Chi Lăng (đoạn từ Nam cầu Đông Kinh đến đền Mẫu Thoải), phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
- + **Chủ đầu tư:** Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn.
- + **Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính**

- Dự án nhóm C.

- Công hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính: 30 ngày

- **Mục tiêu dự án:** Trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng năm 2025 với các tiểu cảnh, mô hình và linh vật độc đáo nhằm tạo điểm nhấn văn hóa - du lịch hấp dẫn, đồng thời trở thành không gian lý tưởng để du khách tham quan và chụp ảnh. Hoạt động mang lại không khí Tết vui tươi, rục rờ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Đồng thời, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đường hoa cũng là điểm nhấn nổi bật cho các sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc của thành phố trong dịp Tết cổ truyền Xuân Ất Ty, mừng xuân mới 2025.

- **Quy mô đầu tư xây dựng:** Trang trí đường hoa xuân Xứ Lạng năm 2025 sẽ được chia thành 05 đoạn, tương ứng với 05 giải phân cách trên đường Hùng Vương, kéo dài từ Nam Cầu Đông Kinh đến Đền Mẫu Thoải, trước Công viên Chi Lăng. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 450m, với các cụm mô hình và tiểu cảnh được bố trí như sau: Hoa khai phú quý; Thành phố Lạng Sơn; Xuân hội tụ; Cổng ánh sáng; Linh vật năm 2025; Chào mừng ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Vườn hoa xuân (gồm Nón hoa dân tộc Tày và Vườn hoa xuân); Dải lụa thổ cẩm; Sân khấu vui xuân; Thác suối ngàn hoa; Cổng đèn lồng; Chúc mừng năm mới; Tôi yêu Lạng Sơn; Gùi hoa tươi sắc; Chiếc bánh sắc màu; Bức tranh Lạng Sơn; Cao tốc khởi sắc xuân; Địa cầu; Cổng kết; Lắp đặt đèn trang trí.

2.2 Khái quát về gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.

- Giá gói thầu: 3.938.489.000 đồng.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 20 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 01/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không đề xuất.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

- Đơn vị tư vấn lập E-HSMT: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật.
- Thông báo mời thầu theo số TBMT: IB2500025882 -00 thời điểm đăng tải 20/01/2025 15:21.
- Các đơn vị nộp hồ sơ dự thầu theo đúng quy định:
 - + Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn – mã định danh: vn4900101738.
- Thời điểm hoàn thành mở thầu: 03/02/2025 08:51 trên trang <http://muasamcong.mpi.gov.vn/>.
- Đơn vị đánh giá E-HSDT: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật.

4. Tổ chức thẩm định

a) Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định là: Tổ thẩm định được Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Yên Anh thành lập theo Quyết định số: 1701/2025/QĐ–YA ngày 17/01/2025 của Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Yên Anh về việc Thành lập tổ chuyên gia tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trang trí lễ hội hoa Đào Xuân Ất Ty năm 2025.

Bảng thành viên tổ chuyên gia

Họ tên	Phân công công việc
Bà Vương Thị Yến	Tổ trưởng
Bà Nguyễn Hàn Lý	Thành viên

b) Cách thức làm việc

- Cách thức làm việc: Các thành viên trong tổ thẩm định làm việc độc lập, chịu sự quản lý của tổ trưởng.
- Phân công công việc:
 - + Bà Vương Thị Yến phụ trách chung, trực tiếp quản lý, kiểm tra.
 - + Bà Nguyễn Hàn Lý trực tiếp thẩm định.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: bản chụp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ thẩm định theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được

tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	X	X
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có) - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, - Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X	X
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn. - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có)	X	X
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngắn (nếu có)		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	X	X
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có)		X

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Văn bản pháp lý đầy đủ, phù hợp với quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

Đơn vị thẩm định/tổ thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức thực hiện theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có)	Không có	x	
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	- Quyết định PDKHLCNT số: 65/QĐ-UBND ngày 14/01/2025. - Số KHLCNT: PL2500012125 - 00 thời điểm đăng tải 20/01/2025 13:53.	x	
3	Thông báo mời thầu	Số E-TBMT: IB2500025882 -00 thời điểm đăng tải 20/01/2025 15:21	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời điểm thực tế phát hành hồ sơ mời thầu: 20/01/2025 15:21; số ngày chuẩn bị hồ sơ dự thầu: 9 ngày, từ ngày đăng tải thông báo mời thầu đến ngày có thời điểm đóng thầu 03/02/2025 08:00	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có	x	
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có	x	
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	Không có	x	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Không có	x	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có	x	
10	Thời điểm đóng thầu	03/02/2025 08:00	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không có	x	
12	Mở thầu	03/02/2025 08:51	x	
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	Bắt đầu từ 03/02/2025 08:51	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện đúng quy định về thời gian.

2.2. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu là thống nhất, phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA, BÊN MỜI THẦU.

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

2. Tổng hợp các ý kiến khác biệt giữa Bên mời thầu và tổ chuyên gia (nếu có): Không có.

3. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu nêu trên (nếu có): Không có.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH TRONG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH/TỔ THẨM ĐỊNH: Không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thông nhất
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính	x	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính	x	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Các tài liệu căn cứ làm cơ sở pháp lý tổ chức lựa chọn nhà thầu hợp lệ và đủ điều kiện để tổ chức lựa chọn nhà thầu;
- Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;
- Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, công bằng, minh bạch;
- Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Yên Anh thống nhất về kết quả lựa chọn nhà thầu;

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình ngày 03/02/2025 của Công chức phụ trách cây xanh đô thị - Phòng QLĐT thành phố Lạng Sơn V/v đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025, theo các nội dung sau:

- Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn – mã định danh: vn4900101738.
- Giá đề nghị trúng thầu: 3.929.527.599 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, năm trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm chín mươi chín đồng./.*).
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi:

- Bà Vương Thị Yến

Chữ ký:



- Bà Nguyễn Hàn Lý.


Chữ ký:



Nơi nhận:

- Như trên;
- Bên mời thầu;
- Lưu VT.

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH



Vương Thị Yến

PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP ĐỂ THỰC HIỆN
VIỆC THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

STT	Tài liệu
1	Báo cáo số: 0302/2025/BCĐG–MN ngày 03/02/2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật về việc Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu số 01: Thi công thuộc Dự án: Trang trí đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2025.
2	Và một số văn bản tài liệu liên quan khác.